
恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程

设计项目
项目编号：ESLFTZ-2020-002
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招标人：恩施龙凤投资开发有限公司

2020年4月

 恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程设计项目竞争性磋商公告（二次）
恩施龙凤投资开发有限公司 拟对恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程设计项目进行竞争性磋商招标，因第一次招标失败，现进行二次招标，欢迎符合条件的投标人前来参与投标。
项目概况与招标范围

项目名称：恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程设计项目。

项目编号：ESLFTZ-2020-002。
项目地址：本项目位于恩施北部新城农产品加工园片区核心，金子路、规划三路、规划五路、规划十一路围合地块处。

项目概况：项目总用地面积291507.38平方米，游步道总长约4000米，总面积约7900平方米，游步道区域景观设计节点总面积约8000平方米。本项目投资额约850万元。

本次招标范围：公园游步道及节点景观工程应包含前期测量、绘制总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容全部施工图文件12套，电子文件1套。

项目预算：约22万元。

设计周期：20日历天。

设计要求：设计文件必须达到国家现行规范及合格标准，满足甲方使用要求。

建设单位：恩施龙凤投资开发有限公司。

二、投标人资格要求
1.本次招标，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格，投标人需具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级资质或建筑工程设计乙级及以上资质且具备风景园林工程设计专项乙级及以上资质。

2.投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力；不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

3.拟派项目负责人须具备国家一级注册建筑师执业资格，担任过类似项目负责人且为本单位在职人员。

4.投标人自2016年4月份以来有类似项目业绩（类似业绩指单项合同20万元以上的设计业绩含游步道设计）。

5.投标人及其法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。
6.投标人必须未被列入“信用中国”(网站www.creditchina.gov.cn)黑名单 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由供应商对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

7.根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自竞争性磋商响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）。
8.本次招标不接受联合体投标申请。
三、资格审查方式

本项目采用资格后审。
四、现场踏勘
投标人自行前往踏勘。
五、投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
竞争性磋商文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年4月28日至2020年5月7日，登录恩施旅游集团官网：http://www.1ztour.com/index.html或龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/

下载《投标报名登记表》登记报名并下载磋商文件。

投标报名要求

1.凡有意参与本项目的投标人可于2020年4月28日至2020年5月7日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止(法定节假日除外)持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、企业资质证书副本、拟派项目负责人资格证书、类似业绩证明资料、无行贿犯罪记录承诺函、无不良行为查询记录截图、投标报名登记表（附件见网页下方）等上述投标人资格要求相关证件的复印件一套并加盖公司公章，到恩施市金桂大道金子路龙凤生态城恩施龙凤投资开发有限公司合约预算部报名或所有报名资料加盖投标人公章后扫描件（PDF格式）在报名期限内发于招标人电子邮箱（529415560@qq.com），并领取竞争性磋商文件。
2.未报名及超出报名期限的投标无效。

八、投标文件递交截止时间：2020年5月8日下午15时00分。地点：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室，恩施龙凤投资开发有限公司。
九、评标办法：招标人自行组织评标，确定中标人。

十、发布公告的媒介
恩施旅游集团官网：http://www.1ztour.com/index.html
龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/

十一、招标人联系方式：
联 系 人：胡女士
联系电话：0718-8026038
电子邮箱:529415560@qq.com
地 址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼201室
邮政编码:445000
                                           恩施龙凤投资开发有限公司

                                               2020年4月28日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程设计项目

	2
	项目地址
	本项目位于恩施北部新城农产品加工园片区核心，金子路、规划三路、规划五路、规划十一路围合地块处

	3
	项目概况
	项目总用地面积291507.38平方米，游步道总长约4000米，总面积约7900平方米，游步道区域景观设计节点总面积约8000平方米。本项目投资额约850万元。

	4
	招标范围
	公园游步道及节点景观工程应包含前期测量、绘制总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容全部施工图文件12套，电子文件1套。

	7
	设计周期
	20日历天。

	8
	投标人资格要求
	详见公告投标人资格要求

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	投标人应随投标文件同时提交的资料
	投标人在递交投标文件时应同时提交下列证件资料复印件加盖公章供评标委员会审查：

1、企业营业执照副本

2、企业资质证书副本

3、类似工程业绩证明资料

4、项目负责人注册执业资格证书
5、无行贿犯罪记录承诺函
6、没有不良行为记录裁图

7、法定代表人授权委托书（法定代表人授权他人参加开标会的情形须提供）、法定代表人或其委托代理人的身份证件，均为原件。

8、递交投标文件截止时间前六个月至今，未因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚或人民法院判决的承诺书原件。

业绩证明资料为中标通知书、合同协议书中的任意一个即可，没有证明资料的业绩在资格审查中不予考虑。

上述原件统一装入资料袋中，并在资料袋上写明申请人名称及原件清单。

以下情形下在开标现场提供下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力：

   （1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息）；

   （2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。

	11
	投标有效期
	投标截止日后60日内有效

	12
	投标文件份数
	投标文件：正本壹份，副本肆份，胶装。另附电子投标文件优盘一份

	13
	文件的获取
	凡有意参加投标者，请于2020年4月28日至2020年5月7日17:30前向恩施龙凤投资开发有限公司合约预算部报名并领取竞争性磋商文件。

	14
	现场踏勘
	招标人不集中组织现场踏勘，投标人根据投标需要自行踏勘现场

	15
	投标文件提交地点及截止时间
	递交至：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室
投标截止时间：2020年5月8日下午15时00分前

	16
	开  标
	时间:2020年5月8日下午15时00分前

地点: 恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室

	17
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后 30天内，应与招标人签订合同，否则做自动放弃中标处理。

	18
	付款方式
	施工图设计完成经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额80%，

本项目施工完成后，甲方支付乙方剩余20%。（详细付款方式以合同为准。）

	20
	税票
	每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的正规等额增值税普通发票。

	22
	设计要求
	设计文件必须达到国家现行规范及合格标准，满足甲方使用要求。

	23
	招标控制价
	人民币贰拾壹万贰仟伍佰元整(￥212500.00元)；
注：投标报价总价应在控制价范围之内，超过控制价作废标处理。

	25
	其他
	合同列明条款是竞争性磋商文件组成部分。

	26
	废标条款
	投标人有以下情况作废标处理：

投标人投标报价总价超过控制价；

投标人未提交企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

投标人未提交企业资质证书副本（复印件加盖公章）；

投标人未提交项目负责人注册执业资格证书（复印件加盖公章）；

投标人未提交项目业绩（复印件加盖公章）；

一般纳税人投标人未提交一般纳税人证明截图（复印件加盖公章）；
投标人未提交法定代表人授权委托书（原件）；

投标人提交的投标文件未按要求密封；

投标人授权委托人与开标现场人员不一致的；
投标人不得围标、串标，一经发现取消相应单位投标资格。

	27
	特别提醒
	所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。


一、总  则

1、招标范围及综合说明

本次招标范围：公园游步道及节点景观工程应包含前期测量、绘制总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容全部施工图文件12套，电子文件1套。

1.2资金来源：自筹。

2、投标人的资格条件及资质等级要求

2.1 投标人资质等级要求详见“前附表”。

2.2 投标人合格条件标准见本工程资格审查文件。

2.3 本工程采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。

2.4投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格审查的资料。

3、投标费用及其他


3.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理单位对上述费用不负任何责任。

4、设计要求

4.1设计文件必须达到国家现行规范及审查合格标准，并通过相关部门审查合格，满足甲方使用要求。

  二、招标文件

6、 招标文件内容

6.1本招标文件由四个部份组成，除本款下述各部分内容外， 招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部份。四个部份的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标须知

第三章：合同条款

第四章：竞争性磋商响应文件格式
6.2投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到招标文件后向招标代理单位提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

三、招标文件的澄清、修改、补充

7、招标文件的澄清、修改、补充

7.1招标人将不集中组织答疑会

7.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，招标人都将于投标截止3日前在恩施旅游集团有限公司网站：http://www.1ztour.com/index.html官网公布。澄清、修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。 

7.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

7.4当招标文件澄清、修改、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。

8.招标文件的获取

8.1投标人未按招标文件要求获取招标文件的，其投标将被拒绝。

四、投标文件的准备

9.现场踏勘

9.1投标人在获得招标文件的有关资料后，可自行对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。现场勘察的费用由投标人自行承担。

9.2在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人和招标代理人均不负责。

五、投标文件的编制

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件应使用汉语，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

响应文件应包括：商务文件、技术文件和投标报价文件三个部分（装订成一册），正本壹份、副本肆份。

12.1投标人所递交的商务标文件应包括下述内容：

（1）法定代表人身份证明（格式见竞争性磋商响应文件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见竞争性磋商响应文件）

（3）资格审查资料

（4）投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供信用中国和全国建筑市场监管公共服务等平台查询记录截图并盖单位公章）。

（5）根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）（格式见竞争性磋商响应文件）

（6）投标人认为需要提交的其他材料（如有）。

12.2投标人所递交的技术标文件（格式自拟）。

12.3投标报价文件

（1）投标报价函

13.投标报价

13.1投标报价应以总价进行报价。投标人报价超出招标人控制价的投标文件做废标处理。

13.2投标报价方式

本次项目采取单价包干方式。

13.3投标人应自行主动踏勘现场，综合考虑现场实际情况编制设计实施方案、充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或周期延长申请将不予批准。

13.4投标人应根据自身实力、设计经验、现场环境以及招标文件的要求，市场价格进行投标报价，且不得低于其企业成本。

13.5本工程所有设计实施费用、安全防护费用、意外伤害保险等费用应包含在合同总价中，由投标人承担，报价时予以考虑。

14.投标文件的格式签署、份数标志与密封

14.1投标人须编制符合要求的投标文件正本一份。

14.2投标文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”。

14.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

14.4投标文件应按招标文件第三部分的投标文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。

15.投标文件的密封与标志
15.1密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

15.2标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

15.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还投标人。

六、投标文件的递交

16.投标截止日期

16.1投标人应在前附表中第17项规定的时间之前将投标文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将收到的日期和时间作书面记录。

投标人应将投标文件中有关证明资料的原件提交给招标人，同时投标文件中需另附一份与核查原件相一致的复印件。

16.2投标人未按规定获取招标文件的，其投标将被拒绝。

16.3招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。
16.4超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
16.5到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。
17.投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。
17.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第14、15款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
18.迟交的投标文件

18.1 招标人在“前附表”第16项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

七、开标与评标

19.开标

19.1采购人将按投标人须知前附表和招标公告规定的时间和地点组织开标，在相关监督部门的监督下公开开标，开标由招标人主持，内部开标；投标人的法定代表人或其委托代理人应持身份证参加开标会并签到。 

 19.2开标程序： 

19.2.1开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始。   

19.2.2 投标人递交资格证明材料。详见投标人须知前附表。

19.2.3查验投标人到场情况及投标文件的密封情况。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会，或投标文件没有按规定密封的，投标文件将被拒绝、退还给投标人。 

19.2.5密封情况及参加人员情况检查完成后进行资格审查和符合性审查。 

19.2.6资格性审查和符合性审查结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

19.2.7工作人员当众拆封经上述审查后有效投标的投标报价文件，唱标人宣读投标人名称、投标报价，并由投标人在投标报价记录上签字确认。

19.2.8谈判顺序由抽签决定依次进行二次报价。

19.2.9二次报价完毕后，所以合格投标人进场进行独立自主的最终报价。

19.2.10开标会由专人负责记录。 

19.2.11投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标后投标人不得对开标现场已确认事项提出质疑。 

20.评标委员会、评标与评标保密

20.1开标结束后，进行评标。评标工作在相关监督部门的监督下，由评标委员会组织进行，评标采用保密方式进行。

20.2评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，人数为5人及以上的单数。由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

20.3开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标的单位就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标的单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21.评标办法和程序

21.1综合评估法：即能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，按综合评估得分由高到低的标明排列顺序推荐3名中标候选人。评标委员会按照招标文件确定的评标方法和评审标准，对投标人的投标文件进行综合评审。

21.2评审标准:

	条款号
	评审因素与标准

	资格评审（后审）
	是否具备有效的营业执照

是否具有招标文件要求的资质证书

拟派项目负责人是否持有建筑专业的注册执业资格证书
自2017年4月份以来是否承接过至少一项类似项目

无行贿犯罪记录承诺函是否符合要求

其他要求：不良行为记录、拖欠劳动者工资等是否符合要求

	形式与响应性评审
	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

设计周期否满足要求

工程质量是否达到国家现行规范及审查合格标准，并通过相关部门审查合格，满足甲方使用要求。

响应文件的其他要求

	上述所指的材料中：法定代表人授权委托书由监督人员进行初审并与身份证件核对后，身份证件退还投标人代表，其余材料将由评标委员会进行详细审查后退还给投标人（法定代表人授权委托书原件由招标人存档，不退还）。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成

（总分100分）
	综合标：40分
商务标：20分
技术标：40分
总分=综合标+商务标+技术标

	3.2.2
	商务标

评审

（20分）
	评标基准价

计算方法
	

	
	
	
	评标基准价的计算：

评标基准价的计算：各有效投标的投标报价中（最终报价），最终报价最低的为评标基准价。

	
	
	商务标的得分计算公式
	综合评分法中的最终报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

商务标的得分为计算公式示例：

报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值×100

	条款号
	评分因素
权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	如设计方案内容缺项，该项可酌情得0分

	3.2.3
	技术标评审

（40分）
	设计方案编制完整、科学合理、针对性强
	4分
	方案完整、合理、针对性强得3-4分，基本完整、合理得0-2 分。

	
	
	设计工作的范围及主要内容
	4分
	内容明确得3-4分，基本明确得 0-2分。

	
	
	设计工作依据及标准
	4分
	设计工作依据正确得3-4分，基本正确得0-2分。

	
	
	项目设计团队构架
	4分
	团队构架设置可行，满足工作需要得3-4分，基本满足工作需要得 0-2分。

    

	
	
	设计质量控制
	5分
	质量控制目标明确得3-5分，基本明确得 0-2分。

	
	
	设计概算控制
	5分
	设计概算控制目标明确得3-5分，基本明确 得 0-2分。

	
	
	设计进度控制
	4分
	进度控制目标明确得3-4分，基本明确得 0-2分。 

	
	
	服务方案
	5分
	服务方案具体、完善得3-5分；

服务方案合理得 0-2分。 

	
	
	项目重点难点分析及解决方案
	5分
	项目重点难点分析及解决具体、完善得3-5分，项目重点难点分析及解决方案合理得0-2分。 

	3.2.4
	综合标评审（40分）
	企业资信
	6分
	企业注册资金在500万元以上得3分，200-500万元（含）得2分，200万元以下得1分。

	
	
	
	
	具有ISO系列国际质量管理体系认证得3分。

	
	
	财务状况
	8分
	上年度盈利的得5分，亏损的不得分（以2017年或2018年财务审计报告为准）。

	
	
	
	
	企业连续两年利润100万元（含）以上得3分，50万（含）-100万元得2分，20万（含）-50万元得1分，20万以下不得分。（以2017年和2018年或2016年和2017年经审计的财务报表为准）

	
	
	类似业绩
	15分
	近三年已完成的类似项目业绩（类似业绩指单项合同20万元以上的设计业绩含游步道设计），每增加1项加3分，此项累计最高得分15分。

	
	
	项目负责人


	11分
	项目负责人近五年类似游步道设计经历（附相关证明文件），每项得2分，该项最高得4分。

	
	
	
	
	项目负责人具有高级职称得4分，中级职称得2分，其他不得分。

	
	
	
	
	项目负责人具有硕士研究生以上学历，得3分；本科学历，得2分；专科学历，得1分；中专及以下得0分。

	条款号
	编列内容

	3.2.5
	计分办法
	1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分，并按下列公式确定各投标人的评定分数：

评定分数=技术标得分+商务标得分+综合标得分

2、各投标人投标的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标委员会根据各投标人投标的最终评分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐两名有排序的合格的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。


21.3投标人的得分为各评委评分的算术平均值，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

22.资格后审
资格后审工作由招标人依法组建的评标委员会负责,按照招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法，审查投标人是否符合要求，主要包括：

22.1具备建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；

22.2具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效（提供营业执照原件）；

22.3项目负责人须持有建筑专业的注册执业资格证书；并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力；

22.4法人授权委托书及被授权人身份证原件；

22.5自2017年4月份以来承接的（类似业绩指单项合同20万元以上的设计业绩含游步道设计）至少1个，提供合同原件。
22.6投标人及其法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（承诺函，格式自拟并盖单位公章）。

22.7投标人必须未被列入“信用中国”(网站www.creditchina.gov.cn)黑名单 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由供应商对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。
22.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

22.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

22.10本项目不接受联合体机构，应以独立投标人身份参与本工程投标。

只有符合以上标准的投标人才有可能通过资格审查。

23.投标文件的初步评审

23.1初步评审具体包括符合性评审、投标文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。

24．投标文件的符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应招标文件的要求，为无效投标文件，不得推荐为中标候选人：

24.1投标文件中的投标函未按招标文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或委托代理人签章的；或有委托代理人签章，但没有合法、有效的委托书原件的；参加开标会人员不符合招标文件规定的；

24.2投标文件未按规定格式填写，密封不合格、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质性不响应招标文件的；

24.3投标文件载明的招标项目周期、质量不符合招标文件要求的；

24.4 投标文件出现两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

24.5投标报价高于招标控制价总价的；

24.6招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

24.7投标人的企业各类证照中有过期的；

24.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

25．投标文件的澄清、说明和补正

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

26.投标报价的修正

26.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价;若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，则以投标合价为准，修改单价。

（2）当合价、金额累加错误时，可进行累加修正。

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

八、合同授予

28.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。依照国家相关规定发放中标通知书。

29. 合同签订

29.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同，中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中资格，给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 合同条款

GF—2015—0210
合同编号：                 

建设工程设计合同
（专业建设工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：恩施龙凤投资开发有限公司        

设计人（全称）：                                 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观工程。
2.工程地点：  本项目位于恩施北部新城农产品加工园片区核心，金子路、规划三路、规划五路、规划十一路围合地块处       。
3.工程概况：项目总用地面积291507.38平方米，游步道总长约4000米，总面积约7900平方米，游步道区域景观设计节点总面积约8000平方米。本项目投资额约850万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围： 公园游步道及节点景观工程应包含前期测量、绘制总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容。
2.工程设计阶段：前期测量、方案设计、施工图设计及施工配合四个阶段。
3.工程设计服务内容：详见附件1《工程设计范围、阶段与服务内容》。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：2020年 月   日。

计划完成设计日期：2020年 月   日。

具体工程设计开始日期以发包人下达的开工令为准。

    四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：单价  ；

2.签约暂定合同价为：

人民币（大写）           （￥        元），其中不含税价（大写）  （￥      元），增值税额（大写）             （￥        元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：    陈浩                            。

设计人项目负责人：                      。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 恩施市龙凤生态城营销中心二楼 签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效

本合同自   发包人与设计人双方签字盖章后      生效。

    十二、合同份数

本合同一式陆份，发包人执肆份，受托人贰份，具有同等法律效力。

（此页无正文，为签字页）

	委托人(盖章)：
	恩施龙凤投资开发有限公司
	设计人(盖章)：
	

	法定代表人或
	法定代表人（签字或盖章）：

	授权代表人（签字或盖章）：
	

	年    月    日
	年    月    日


第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：甲乙双方签订的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按（GF—2015—0210）建设工程设计合同（专业建设工程）通用合同条款执行。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；
提供国外技术标准的名称：无；

提供国外技术标准的份数：无；
提供国外技术标准的时间：无；

提供国外技术标准的费用承担：无。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以现行国家、行业或地方标准为准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；专用合同条款及其附件；通用合同条款；中标通知书；投标函及其附录；发包人要求；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；设计任务书；其他合同文件。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：恩施市龙凤生态城营销中心二楼 ；

发包人指定的接收人为：              ；
发包人指定的联系电话：                      ；
发包人指定的电子邮箱：                      。

设计人接收文件的地点：                              ；

设计人指定的接收人为：         ；
设计人指定的联系电话：                 ；

设计人指定的电子邮箱：                        。
1.8 保密

保密期限：合同签订后至工程竣工验收合格。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：                          。

2.2 发包人代表

发包人代表
姓    名：               ；

职    务：          ；

联系电话：               ；

电子信箱：              ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的全部事宜。
发包人更换发包人代表的，应当提前 2天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在2天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：完成图纸审查（费用发包人承担）及配合发包人完成发包人安排的合同内其他工作。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：           ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：         ；

联系电话：             ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                             ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与设计人有关的全部事宜。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 2 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：向发包人支付违约金伍仟元。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 2 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每次向发包人支付违约金伍仟元。

3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后2天内。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每次向发包人支付违约金贰仟元。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围： /      。
3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/     。

其他关于分包的约定：      /     。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/     。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：             /        。

3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：       /    。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无特殊要求。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按（GF—2015—0210）建设工程设计合同（专业建设工程）通用合同条款执行。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：本工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。 

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。  
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后2天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：详见工程设计进度计划。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在2天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无      。
7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD格式、PDF格式及U盘。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过3天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在2天内，向政府有关部门报送工程设计文件（由设计人送审，费用发包人承担）。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：按（GF—2015—0210）建设工程设计合同（专业建设工程）通用合同条款执行。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人根据发包人要求指定一位5年以上工作经验的设计师间歇式驻场，现场配合各参建单位做好本工程的施工配合、交底等工作。现场驻场设计人员食宿、交通、办公等所有费用均由设计人自理，不另行计费，具体驻场时间及要求可根据后续工作进行安排。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工验收合格时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：设计人在投标报价时需考虑一切风险费用。

风险费用的计算方法：       /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

总价合同

    总价包含的风险范围：       /        。

    风险费用的计算方法：       /        。

    风险范围以外合同价格的调整方法： /  。
   （3）其他价格形式：         /        。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  /  或预付款的比例   /   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后2天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后2天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的2天内，予以书面答复。

设计人应在接到发包人要求变更的书面通知后2天内，出具正式变更通知单。其他需设计人签字文件，设计人在接到文件后2天内，完成签字程序。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按（GF—2015—0210）建设工程设计合同（专业建设工程）通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收合格后设计人停止使用。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于发包人的本工程使用。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：按（GF—2015—0210）建设工程设计合同（专业建设工程）通用合同条款执行。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：按中国人民银行同期活期存款利率支付违约金。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同金额的30%。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延期一天，支付违约金贰仟元整。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同总金额 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 无 。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除合同，不再支付设计人任何费用，并追究设计人因分包工程引起的直接及间接损失并承担相应违约金和赔偿金，其违约金赔偿额度为本合同约定签约合同价的30%，赔偿金包括但不限于因承包人违约而造成的发包人依照合同约定而对第三方承担的赔偿责任及律师费、公证费、调查费、调解费用、诉讼费用、仲裁费等，因承包人违约行为而增加的费用和延误的工期由承包人另行承担赔偿责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为30天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /               。
选定争议评审员的期限：           /                。

评审所发生的费用承担方式：           /            。

其他事项的约定：                 /                。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /             。

17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  恩施市  人民法院起诉。

 18. 其他（如果没有，填“无”）
                 。
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围
公园游步道及节点景观工程应包含前期测量、绘制总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容。

二、本工程设计阶段划分
前期测量、方案设计、施工图设计及施工配合服务四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段
方案设计图（册）5套，电子版文件一套（平面图、效果图、PPT汇报文件，总体投资估算等）。

2.施工图设计阶段

景观施工图应含总平面索引图 、平面定位图 、竖向设计图、 游步道及围护栏杆设计图、铺装设计图 、种植设计图、 做法详图（含园区内各路段及节点设计详图）、 小品详图（含园区内公共厕所、保安亭、景观亭廊、休闲坐凳等）、 灯具照明及强电设计图、弱电监控设计图、 给排水设计图、标识标牌设计图、园区内护坡及挡墙设计图、苗木表、设施器材表等相关内容全部施工图文件12套，电子文件1套。
3.施工配合服务阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

乙方派一位5年以上工作经验的工程师驻场，配合各参建单位做好本工程的施工配合工作，乙方派驻的工程师需经甲方确认。
附件2： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	初步设计开始3天前
	

	2
	发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求）
	1
	初步设计开始3天前
	

	3
	厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图
	各1
	初步设计开始3天前
	

	4
	当地规划部门的规划意见书
	1
	初步设计开始3天前
	

	5
	自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告
	各1
	初步设计开始3天前
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	各1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	

	7
	初步设计确认单（含非标准设备设计图开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	8
	非标准设备设计确认单（含施工图设计开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	9
	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图
	1
	施工图设计开始3天前
	

	10
	交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料
	1
	初步设计开始3天前
	

	11
	其它设计资料
	1
	各设计阶段设计开始3天前
	

	12
	竣工验收报告
	1
	工程竣工验收通过后5天内
	


上表所列清单，甲方根据实际情况向乙方提供。

附件3：  

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计文件
	5
	6日历天
	各阶段均含CAD、PDF电子版文件一套

	2
	施工图设计文件
	12
	14日历天
	


特别约定：

1.方案设计文件在合同签订后开始计算设计时间，其他阶段在拿到上个阶段的确认函的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人应及时提供。
附件4：             

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目

副负责人
	
	
	
	

	工艺专业

负责人
	
	
	
	

	土建专业

负责人
	
	
	
	

	设备专业

负责人
	
	
	
	

	其他专业

负责人
	
	
	
	


附件5：             

设计进度表

设计工期共20 日历天。（不算中途双方沟通交流时间）其中：工程设计合同签订后，6日历天内提交方案设计成果；方案设计成果审核后的14日历天内提交施工图设计成果；后期服务周期按施工周期计算。
附件6：            

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：              元（大写：           ）。
二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：     /      。
固定单价（实际投资额×费率  %）
2.工程设计其他服务费用：         无              。
3.合同签订前设计人已完成工作的费用：     无      。                 

4.特别约定：

（1）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按实际施工投资额总额和本合同约定的单价核定，并在施工完成时进行核算。

三、设计费支付方式

具体支付时间如下：

1.施工图设计完成经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额80%，

2.本项目施工完成后，甲方支付乙方剩余20%。

3.每次付款前，设计人需提前向发包人提供符合发包人要求的等额增值税普通发票。因设计人提供发票不及时或不符合发包人要求，导致付款延误，发包人不承担任何责任，同时设计人承担因延提供发票造成的一切责任。

附件7：               

设计变更计费依据和方法

本工程一般设计变更不另行计费。

由设计人原因造成的重大设计变更不另行计费。
由发包人原因造成的重大设计变更（单项工程变更导致投资额超过100万元）导致设计费用增加，由发包人与设计人协商。

设计变更响应时间：
4.1一般设计变更1个工作日内予以确认或反馈意见，3个工作日完成书面回复并出具设计变更正式文件；超过7日历天向发包人提交书面设计变更文件的，每延迟一天承担￥1000元/天违约金。

4.2重大设计变更应在接到甲方书面通知后10个日历天内完成书面回复确定修改时间，并在约定时间出具正式变更通知单。一般情况（不影响项目安全或实际使用功能）2天完成（所有修改起始时间均为外部资料确定之后）。其他合乎相关规定的、需设计人签字的文件，设计人在接到文件后3天内，完成签字程序。

重大设计变更每延迟一天承担￥2000元/天违约金。

5.已经通知的后期服务，设计人员未到现场，每缺少一次，罚款1000元。
附件8：             施工图过程控制
1.设计周期：20日历天。正式提交12套施工蓝图时，需提交项目负责人以及各个专业负责人员联系方式名单一份。

2.设计人严格按照发包人提供的设计任务书组织设计，如造价指标等相关参数。如设计人未按照发包人提供的设计任务书进行设计，所产生的所有责任均由设计人承担，且不免除发包人追究设计人其他违约责任。由发包人认可的第三方（或发包人）对施工图提出的优化意见，双方确认可以优化的，而设计人在施工图中未修改到位，每处罚款500元。

3.后期服务时间：接到建设单位通知后，项目负责人或者专业负责人需尽快抵达项目现场。施工过程中，依据现场需求，设计人员可能需多日在现场进行技术服务。

4.各项分部工程过程验收及竣工验收：设计院需派项目负责人按时到现场验收，并在两个工作日内在认可的文件资料上签字盖章。

5.因设计单位原因造成损失的，设计单位承担赔偿责任。

6.违约责任：除追究以上责任外，另按前述相关约定支付违约金。已经通知的后期服务，设计人员未到现场，每缺少一次，罚款1000元。

附件9：
湖北省工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称：                                          
工程项目地址：                                          
建设单位(甲方)：                                          
设计单位(乙方)：                                         
为了规范勘察设计市场，防治工程建设领域商业贿赂行为，明确承发包双方的责任和义务，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《湖北省防治工程建设领域商业贿赂行为暂行办法》（湖北省人民政府令第308号）、建设部《建设工程勘察设计资质管理规定》（中华人民共和国建设部第160号令）和有关工程建设的法律、法规、廉政建设的规定，特订立本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），遵守商业和职业道德，禁止商业贿赂行为。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）不得相互串通签订虚假合同。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

不向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

不要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

不向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

不得明示或者暗示乙方使用不合格的工程建设标的物。

第三条 乙方的责任

按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准、建筑节能等规范，并遵守以下规定：

不以任何理由向甲方及其工作人员赠送、索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等，并不得通过以此手段违反工程建设标准，擅自变更设计，弄虚作假。

不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不将承揽的工程勘察、工程设计业务转包或违法分包给其它单位。

严格根据勘察成果文件进行工程设计。

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得在工程设计中违反规定指定建筑材料、建筑构件的生产厂、供应商。

第四条 违约责任

（一）单位和个人在勘察设计活动中被依法认定有商业贿赂行为的，依照有关法律、法规的规定处理。

（二）任何法人、其他组织或个人被依法认定有商业贿赂行为的，一年内不得参与工程建设投标活动；情节严重的，两年内不得参与工程建设投标活动；已经中标的，中标无效。通过商业贿赂行为所得的行政许可，依法予以撤销。

（三）在勘察设计工程发包和承包中贿赂、受贿、行贿的，市情节轻重分别处以罚款、依法没收贿赂的财务，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）不得任用因犯有贿赂等罪行，被判处刑罚，执行期满未愈五年的人员担任企业的法定代表人、董事、监事、经理；被依法吊销营业执照的公司、企业法人，对七负有责任的，在被吊销营业执照后三年内，不得担任任何公司、企业的法人、董事、监事、经理。

（五）在工程承包中行贿的承包单位，除依前款规定处罚外，可以依法责令停业整顿，不予批准企业资质升级申请和增项申请，降低资质等级或者吊销资质证书。
第五条 本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本协议书一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）一份。

	甲方(盖章)：
	
	乙方(盖章)：
	

	法定代表人或
	法定代表人或

	授权代理人（签字或盖章）：
	授权代理人（签字或盖章）：

	年    月    日
	年    月    日


第四章 竞争性磋商响应文件格式

1.响应文件封面格式

恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观设计项目

竞争性磋商

响 

应

文

件
投标人：                        （盖单位公章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
     年     月     日

目  录

（要求标注页码，格式自拟）

2.投标报价文件封面格式

恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观设计项目

响应文件
商务文件
投标人：                        （盖单位公章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
     年     月     日
2.1投标函及投标函附录
（一）投 标 函
致：                          （招标人）
根据贵方                              项目的招标公告及竞争性磋商文件，我方签字代表              （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人全称）提交本项目的投标响应文件：正本一份、副本四份。
愿意按照招标文件中的一切要求，提供项目服务，报价总价为人民币大写：         元整；人民币小写￥：        元，单价为实际投资额的    %。
据此函，我方承诺如下：

1.服务周期：      日历天。

2.设计要求：            。
    3.我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
    4.我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。
    5.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供合格的服务。
    6.我方同意从竞争性磋商文件规定的开标日期起遵循本竞争性磋商文件，并在竞争性磋商文件规定的有效期内均具有约束力。
    7.如我方中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。
    8.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
    9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      邮编：                      
电话：                传真：               电子信箱：                  
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人：          （签字或盖章）
日期：           年     月     日
注：请另拟所有内容与此完全相同的一份，装在一个单独的信封中，以作唱标用。
投标函附录

	招标项目编号
	

	招标项目名称
	恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观设计项目

	暂定投资额（万元）
	850

	设计单价（包干价）
	总投资额的      % 

	投标总报价（元）
	大写人民币：              元；
小写：￥                  元。

	项目负责人名称
	

	设计周期
	        日历天

	设计要求
	

	注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
报价应包含本项目设计费、方案文本费、专家评审费、差旅费、各种保险、配合费、利润、税费等其他一切费用。

	竞争性磋商文件的确认和意见：

我单位已认真阅读和理解招标文件的全部条款、并予以全部确认。

投  标  人：                      （盖单位公章）
法定代表人：                      （签字或盖章）

日期：            年        月        日




注：请另拟所有内容与此完全相同的一份统一装在一个单独的信封中，以作唱标用
3.商务文件封面格式
恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观设计项目

响应文件
综合文件
投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
     年     月     日

3.1法定代表人身份证明
投标人名称：                             

地    址：                             

成立时间：     年    月      日

经营期限：                               
                                          

姓名：        性别：         年龄：         职务：        

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：  （盖单位公章） 

日期：  年   月    日  
附：法定代表人身份证复印件
	身份证（复印件）正面


	身份证（复印件）粘贴处反面




3.2授权委托书
本人        (姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）        施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
授权代表：                       （签字或盖章）        

身份证号码：                             

联系电话：　　　　　             

职务：                           

投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                    （签字或盖章）        

身份证号码：                          

联系电话：　　　　　            

授权委托日期：     年     月     日

	身份证（复印件）正面


	身份证（复印件）粘贴处反面




附：授权代表身份证复印件

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。

投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。 

3.竞争性磋商文件要求投标人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

4.竞争性磋商文件要求投标人委托的项目负责人承担本项目的，应按上述格式，纸质授权委托书参加本项目。

3.3资格审查资料
（一）投标人基本情况表

项目编号：                                            

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	住址
	
	电话
	

	业务负责人
	姓名
	
	住址
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	财务人员
	

	组织机构代码证号
	
	
	高级职称人员
	

	国税登记证号
	
	
	中级职称人员
	

	地税登记证号
	
	
	初级职称人员
	

	社会保险登记证号
	
	
	其  他
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：
在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、基本帐户开户许可证等复印件（全本），并加盖单位公章。

项目负责人资历表

（附职称证、资格证及其业绩有效证明文件）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	专业
	
	职称
	
	职务
	

	证书编号
	

	从事类似工作年限
	

	担任项目负责人的工程名称：

	承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称：


注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
年    月    日

项目管理机构组成表

	姓名
	职务
	职称
	证号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附表后须附资质证、职称证书复印件盖公章。

投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
年    月    日

如果是一般纳税人则须提供在国家税务中查询的一般纳税人证明截图（复印件加盖公章）

财务状况

（提供近两年财务审计报告）

备注：

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
近 3 年完成的类似业绩情况

备注：

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
3.4投标人必须未被列入“信用中国”(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由供应商对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

	


备注： 投标人在参加投标活动近三年内，没有不良行为记录并将查询结果“截图”附在本表中。

3.5根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）
承诺函

                          （招标人名称）：

我方参加了                      施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方自响应文件递交截止时间止，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

                    投标人：                       （盖单位公章）

                    法定代表人：                   （签字或盖章）

                                               年     月     日
3.6无行贿犯罪记录承诺函

                        （招标人名称）：

我方参加了               (项目名称)投标，我方郑重承诺：

我方自投标文件递交截止时间止前3年，我公司法人                    （统一信用代码：            ）、   法定代表人         （身份证号：           ） 、项目负责人           （身份证号码：           ）未出现行贿犯罪记录。

                    投标人：                        （盖单位公章）

                    法定代表人：                    （签字或盖章）

                            年     月      日

3.7投标人认为需要提交的其他材料（如有）
4.技术文件封面格式

恩施市龙凤生态•金马公园游步道及节点景观设计项目响应文件
技术文件
投标人：                       （盖单位公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
年         月         日
技术标
设计方案（包括但不限于以下几项基本内容）：

	技术标评审

（40分）
	设计方案编制完整、科学合理、针对性强
	4分
	方案完整、合理、针对性强得3-4分，基本完整、合理得0-2 分。

	
	设计工作的范围及主要内容
	4分
	内容明确得3-4分，基本明确得 0-2分。

	
	设计工作依据及标准
	4分
	设计工作依据正确得3-4分，基本正确得0-2分。

	
	项目设计团队构架
	4分
	团队构架设置可行，满足工作需要得3-4分，基本满足工作需要得 0-2分。

    

	
	设计质量控制
	5分
	质量控制目标明确得3-5分，基本明确得 0-2分。

	
	设计概算控制
	5分
	设计概算控制目标明确得3-5分，基本明确 得 0-2分。

	
	设计进度控制
	4分
	进度控制目标明确得3-4分，基本明确得 0-2分。 

	
	服务方案
	5分
	服务方案具体、完善得3-5分；

服务方案合理得 0-2分。 

	
	项目重点难点分析及解决方案
	5分
	项目重点难点分析及解决具体、完善得3-5分，项目重点难点分析及解决方案合理得0-2分。 


制定
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